
海口青春东岸项目

室外园林提升工程施工合同

合同编号：[]

发包人（以下简称：甲方）：

公司名称：

统一社会信用代码：
经营地址：

法定代表人：

联系方式：

电子邮箱：

总承包人（以下简称：乙方）：

公司名称：

统一社会信用代码：
经营地址：

法定代表人：

联系方式：

电子邮箱：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。发包人与承包人以下合称为“双方”，单称“一方”，双方就海口青春东岸项目室外园林提升工程施工项目协商订立本合同。

第一条 工程概况
1.1工程名称： 海口青春东岸项目室外园林提升工程  

1.2施工地点：海口市美兰区桂林洋开发区灵桂大道  
第二条 工程承包范围

2.1海口青春东岸项目室外园林提升工程项目施工内容：包括但不限于以下内容：1、2号楼中庭绿化提升、整理绿化用地、乔木、灌木、地被种植、新增休息平台、树池等。

2.2按双方确认的施工图纸及施工范围、双方议定的施工内容承包。 

第三条 合同工期

3.1暂定开工日期： 2024 年  月  日（具体开工时间以甲方书面通知和甲方交出合格的场地为准）

3.2合同工期  日历天；

3.3因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

（1）甲方未能按约定的时间提供图纸及开工条件；

（2）连续大风、大雨无法施工天气超过24小时；

（3）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（4）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（5）设计变更和工程量增加导致工期延迟的；

（6）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（7）不可抗力、自然灾害和政府行为造成停工的；

　　（8）甲方同意工期顺延的其他情况；

3.4乙方在上述情况发生后7天内,就延误工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天内予以确认。

第四条 工程质量、验收及和技术要求
4.1工程质量

4.1.1质量标准：合格。绿化工程参照《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2019）标准实施；园建工程、照明工程、给排水工程等质量要求符合国家质量标准。

4.1.2本工程质量验收要求：乙方的施工质量应符合设计要求和行业规范标准规定（不低于地方标准要求），并应一次性通过甲方的验收。若第一次验收为不合格工程，乙方应无条件按照甲方要求进行整改，直至本工程完工验收合格，由此造成工期延误的，乙方承担工期延误的违约责任。

4.1.3乙方应严格按照施工规范和技术规程以及经甲方审查批复的实施性施工组织设计方案组织施工，确保工程质量。

4.1.4因乙方施工质量原因造成逾期交付，乙方承担违约责任。

4.1.5乙方应严格按标准、规范、设计文件及设计变更文件等的要求及甲方代表的指令施工，随时接受甲方代表或其委派人员的检查检验，为检验提供方便条件。不符合标准、要求的，按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，直到达到标准、要求，承担由自身原因导致的返工、修改的费用。

4.2隐蔽工程和中间验收

4.2.1双方约定中间验收部位:工程具备隐蔽条件或约定验收的部位时，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收达到标准或要求，甲方代表在验收记录上签字后方可继续施工。验收不合格，乙方在限定的时间内修改后重新验收，乙方自行承担由此发生的费用，工期不顺延。工程符合规范要求，验收达到标准或要求48小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可继续施工。未及时通知甲方验收的，甲方有权复查，复查产生的费用由乙方支付；若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，乙方承担全部责任。

4.2.2 若在48小时内甲方不进行验收也未提出书面延期要求的，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由乙方承担，乙方应负责无偿返修，工期不顺延。

4.2.3完工工程应满足甲方的使用要求和国家规范标准，以较高者为准，完工的图纸（方案）资料（一式肆份）应与工程实物同步交甲方项目经理。

4.3绿化工程种植主要材料技术要求。

4.3.1树坑规格：按施工图纸要求进行回填土，为保证成活率，树坑应实施整体换土，残土外运。

4.3.2栽植

苗木要求：本工程所用苗木等相关材料均由乙方自行采购，苗木规格及质量严格按照施工图纸要求，苗木外形饱满、美观，主干通直，且无伤，无病虫害。

各种植物栽植时的具体要求：树木栽植前坑内需适量回填种植土。苗木挖掘、包装应符合园林技术操作规定。

（3）地形要求：按照施工图纸的设计要求及设计说明，进行场地平整及客土回填。

（4）苗木定植时，如遇有根部折断和撕裂的部位应马上剪平以防腐烂，遇有根部包扎物没解除的一定要去掉包装物。

（5）苗木进场时须经甲方验收合格后方可进行种植，验收单中的规格作为结算的重要依据。

4.4  石材加工规定

4.4.1外观尺寸：长度和宽度允许误差±1mm，对角线允许误差±1.5mm，平面允许误差1mm，厚度允许误差±2mm。

4.4.2乙方应确保同一区域内板材的色调基本一致，不允许出现视觉上的明显色差色差。

4.4.3 乙方的板材应无明显外观缺陷，正面外观不允许出现缺棱、缺角、裂缝、色斑、色线等缺陷。

4.5给排水管材、管件符合设计及规范相关要求。

4.6电气管材、电缆等符合设计及规范相关要求。

第五条 发包方式、合同价款

5.1签约合同价：含税总价人民币（大写）     (¥   元)，不含税总价人民币（大写）     (¥     元), 税率      %。如遇国家税率调整，则合同含税价及税率相应调整，承包人应按纳税义务发生时的税率开具增值税普通发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

5.2合同价格形式：固定单价合同。
5.3 结算方式：综合单价不变，工程量根据现场实际完成并经甲方核定确认计取，最终结算金额以发包人结算审核通过及第三方审计机构核定（如有）为准。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等，并综合考虑物价浮动、政策性文件价格调整等风险因素在内的一切费用。综合单价将贯穿于投标报价、工程款支付、洽商处理和完工结算的始终。除非合同另有约定，否则不作调整。其他措施费结算按照海南省现行定额相关约定执行。
5.4工程变更调整价格计算方法：
（1）除上述约定的风险范围外，因发包人原因设计变更的，工程量增加或者减少时，结算按实调整。新增清单项的，合同中已有相应项目或者类似项目综合单价的，按照相应项目综合单价执行；合同中没有的相应或类似项目的，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）、海南省现行专业定额及有关文件，相应材料价格则以变更发生当月海南省建设工程造价主办印发的的《海南省工程造价信息》（厂商报价除外）中市场信息部分公布的材料价格执行，市场信息缺项部分以发包人、承包人共同询价确认后执行组价，同时调整相应的措施费用。
（2）因承包人原因出现变更的，发生工程量增加的，不予调整；工程量减少的，根据上述变更方式，结算时予以扣除。
5.5收付款账户

[收款方]：

开户行：

地址：

账户：

账号：

[付款方]：

纳税人识别号：

地址：

电话：

5.6每次付款前，乙方应提供合法有效的增值税普通发票，否则甲方有权延期付款，并不承担任何责任，由此造成的损失由乙方承担。如遇国家税率调整，则不含税价格不变，合同含税价及税率相应调整，乙方应按纳税义务发生时的税率开具增值税发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

第六条 质量标准、验收及交付

6.1本工程须以施工图（甲方提供或经双方议定的方案）为依据，施工中应严格按国家及行业现行的各技术规程、规范的合格标准执行，确保工程质量不低于地方验收标准:

《海南省园林绿化工程施工及验收规范》（DBJ 46-037-2016）

《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211-2003）

《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003）

《城市道理照明工程施工及验收规范》（CJJ89-2001）

《给水、排水管道工程施工及验收规范》（GB50268--2008）
6.2本工程选用的材料按施工图（甲方提供或经双方议定的方案）报价时确认材料品牌、规格、型号、厚度，必须符合设计要求。乙方所有进场材料必须经甲方代表检查合格后，方可使用，如验收不合格，所产生的返工费用，由乙方负责。
6.3乙方在工程验收前48小时通知甲方，甲方如不按时参加隐蔽工程和中间验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若事后甲方提出复查的，复查合格，产生费用和延误工期由甲方承担，反之，由乙方承担责任。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，所需费用由乙方承担，不能影响工期。

    6.4工程全部完工后，乙方应通知甲方进行项目验收，甲方自接到验收通知一周内应组织验收，并办理验收和移交手续。甲方收到乙方送交的完工验收报告7天内不组织验收,或验收7天内不提出修改意见,视为完工验收报告合格。
6.5本合同工程的完工验收条件：

6.5.1乙方完成本合同约定的专业承包范围内所有施工内容。

6.5.2经乙方自检达到本合同约定的质量标准。

6.5.3按甲方单位的要求完成必要的初验，并取得相关合格证明。

6.5.4 经甲方代表签字认可，工程完工验收合格后，乙方的施工人员、材料、设备及建筑垃圾必须在十天内全部退出现场或清理出现场。

6.6完工验收中双方确认的工程质量问题，乙方负责维修，维修费用由乙方自行承担。

6.7工程设备、设施经完工验收甲方提前使用，视为合格，由此发生的质量或其他问题由甲方负责。

6.8完工验收合格后7日内，乙方向甲方额外提交2套完整的工程完工图和工程完工资料，若资料有缺项、缺页或者完工图不完整、不完善，则由乙方承担责任，并同时提供该完工图的电子版本1套。
6.9对于工程接管验收中提出的问题，乙方应按甲方要求及时进行整改，并承担相应整改费用，在全部整改完成后再申请甲方组织接管验收，直至符合甲方要求为止。在工程正式移交甲方之前，项目工程成品保护等相关工作的责任、费用及风险仍由乙方承担，在此期间无论何种原因造成工程缺陷的，均应由乙方无偿、及时、免费修复（不可抗力及甲方不正当理由延迟接收或拒绝接收的情形除外）。

6.10因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成，甲方应按经双方确认的工程量予以分段完工验收结算。

第七条 工程款支付及结算

7.1工程款支付方式：银行转帐方式支付。

（1）工程款的支付：

①合同签订并乙方进场施工后7天内，甲方支付乙方合同暂定总价的30%作为工程备料款。

②乙方根据工程进度申报进度款，经甲方核实后，甲方按乙方当期实际完成工程量核算金额（含签证及工程委托）的80%作为工程进度款。

③工程完工验收并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的97%。

④工程结算款的3%作为园建工程的保修金，如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用以及确认乙方无违约、赔偿责任后，则甲方在质保期满后30天内无息退还。

7.2工程结算：

完工验收合格、工程和工程资料移交给甲方后30天内，乙方应向甲方提交完整、有效的完工结算资料，甲方对结算资料进行审核，符合要求的完工结算资料回执上签字并加盖甲方公章后方可视为甲方收到完工结算资料。

（2）完整、有效的结算资料自甲方收到之日起30个工作日进行审核并给予回复意见，将审核结果通知至乙方。乙方确认同意的，则甲方审定的价款为双方完工结算价款的最终依据；如乙方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经协商还不能解决的争议部分，共同申请双方认可的当地工程造价管理部门进行解释。如甲方在收到乙方提交的完工结算资料后30个工作日后未做审核给予答复，视为甲方已认可乙方提交的结算书。

第八条 规范标准、设计图纸与工程变更
8.1本工程施工及验收依据：以施工图（甲方提供或经双方议定的方案）和技术文件、国家现行规范、行业规程、规定以及地方标准为准。

8.2乙方根据施工需要深化的施工节点相关图纸，须经所承包工程的施工图纸设计单位和甲方复核批准后方可实施。

8.3乙方须自行核定图纸尺寸的正确性、准确性及可行性与现场匹配性。

8.4乙方若有发现设计错误或不合理之处，应及时书面通知甲方，由甲方确认设计变更文件，设计变更文件须经甲方书面批准后实施。

8.5甲方对本工程进行变更或增减工作内容，由甲方下发设计变更单或工程任务通知单（联系单）为准，双方均应及时办理相应的工程量签证单。所有工程变更单、技术核定单及现场签证均应有甲、乙双方现场工程师签字确认并加盖甲方专用章。

8.6因乙方擅自变更设计导致施工质量问题或施工安排不当的，由此而发生的费用和造成甲方损失的，均由乙方承担，工期不予顺延。

8.7甲方增加工程量或者对工程进行变更，乙方应在接到甲方联系单或变更单14日内将签证（附相对应联系单或设计变更单、详细预算及报价，否则视为无效）报甲方审核，逾期视为乙方放弃补偿要求。

第九条 甲、乙方责任

9.1甲方责任

（1）在整个合同履行过程中，甲方授权     为本工程项目经理，处理解决本合同履行过程中的相关事宜，代表甲方对工程质量、进度、材料进场进行监督检查。

（2）开工前三天完成场地“三通一平”,接通水、电，提供临时堆场，开通施工运输车辆可通行的道路，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

（3）开工向乙方提交施工图纸（方案）、说明书及有关的技术资料（包括地下管网平面图、测绘控制点），并对图纸资料的准确性、安全性负责。

（4）开工前由甲方组织图纸（或方案）会审，审定施工组织方案及技术方案；
（5）甲方对设计变更等发生的费用有按期签证的责任。

（6）按合同规定条款按时支付工程款。

（9）负责本工程涉及市政配套部门及当地有关部门的联系和协调工作；

（10）甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期相应顺延。

（11）施工单位提交验收申请后，七天内甲方进行验收，甲方逾期不验收的，视为验收合格。如验收不合格，甲方应于提出整改方案，乙方按整改的方案进行施工，直至验收合格。

（12）如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责，工期不予顺延。

9.2乙方责任

（1）乙方指派    为本工程项目经理，负责施工期间的现场管理、施工质量、进度、安全等问题。

（2）按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。

①苗木质量按设计要求，并且整体造型好，假植苗土球按胸径规范标准，若苗木质量未达到设计要求，甲方有权拒绝进场。

②材料进场前应通知甲方工程师现场验收，合格后方可进场。

③苗木种植前应通知甲方工程师对种植穴、基肥进行验收，合格后方可进行下一工序。

（3）乙方严格按照甲方确认的施工图纸（方案）和标准规范要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定确保工程达到合同标准要求。

（4）工程完工未移交甲方之前，除不可抗力及甲方不正当理由拒绝接收或延迟接收情形外，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行成品保护，保证现场的整洁，完工移交前做好卫生清扫和处理工作。

（5）工程完工后，乙方应向甲方提供纸质版完工图肆套、电子版完工图一份。

（6）保修责任：在保修期内出现的由于乙方原因造成的质量缺陷的修复，乙方须免费维修，并收到甲方通知后，在7个日历天内进行修复，如逾期未到场维修或两次维修不好的，甲方有权让其他施工单位修复，乙方应承担相关的维修费用。

（7）乙方负责将自己的施工垃圾运出施工现场，费用已包含在本合同造价之内。乙方应服从甲方对施工现场的标准化管理，费用已含在合同范围内。

（8）乙方应严格遵守有关环境保护的法律、法规，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，负责解决施工扰民或民扰的问题。

（9）乙方食宿自理。施工用水、用电由甲方协调解决，费用由乙方承担。

（10）乙方所提供材料、设备进场前，必须提供检验报告、合格证、出厂证明、质量保证书、技术资料以及使用说明书给甲方。

（11）乙方应保证具有履行本合同的资质、授权及相应能力（包括但不限于承包并将本项目独立、整体完工且交付甲方），且不得未经甲方书面许可擅自转包、分包或允许第三方代为履行本合同。

第十条 工程保修
质量保修期从完工验收合格之日算起：

1.园林园建工程： / 年。

2.园林给排水及园林电气工程 / 年（其中光源部分质保期为/年）。
3.苗木种植工程：养护期 0.5 年。

第十一条 违约责任
11.1乙方无甲方书面认可的合理理由，无故停工或逾期完工、交付的，每逾期1天，乙方应向甲方按照本合同总金额的万分之三支付违约金；无故停工或逾期完工、交付的超过10天，甲方有权单方面解除合同，若造成甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任。

11.2因不可抗力的原因引起无法履行合同义务，不承担违约责任。因任何一方原因，合同无法继续履行时，应提前7日以书面形式通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.3甲方未按时支付备料款、进度款、结算价款，从逾期次日起，按该期应付未付款金额的银行同期贷款利率向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总金额的30%。

11.4因乙方出现下列情形的，甲方有权单方面解除合同，若造成甲方损失的，由乙方另行承担赔偿责任：

11.4.1本合同因乙方原因提前终止、解除或无法履行的；

11.4.2与甲方或项目关联方等单位发生不正当利益输送的；

11.4.3乙方不具备提供本合同项下服务的资质或授权的；

11.4.4乙方提供的服务、文件等侵犯任何第三方合法权利，或含任何违法内容的。

11.5因乙方原因导致甲方采取诉讼、仲裁主张权利的，乙方应承担甲方所支出的诉讼费、保全费、保全保险费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。
第十二条 不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指本合同各方不可预见，而且对其发生和产生的后果不能预防或不可避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化等。

2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起[7]日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起[15]日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方可免除部分或全部责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行的，任何

一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第十三条 材料设备的供应

13.1所有材料设备，除本协议约定甲供或甲方指定分包外，其他均由乙方负责采购。

13.2甲供材料需要乙方现场搬运及保管的，费用以签证方式处理。

第十四条 工程停工或缓建

14.1因政府政策性调整、人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停建、缓建协议。

14.2工程停建、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及按合同条款要求的验收移交程序向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场； 

第十五条 争议解决

15.1 甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应协商解决。协商不成时，双方共同提请有关部门调解。调解不成时，双方可依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2 违约方应承担守约方支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿金、违约金、利息，以及为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

第十三条 通知与送达

13.1 甲乙双方确认各自的合法有效送达地址及联系方式如下（合同履行及争议解决过程中均可按照下列方式进行送达）：

甲方：

送达地址：

收件人：

联系方式：

乙方：

送达地址：

收件人：

联系方式：

13.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在

变更后[2]日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

13.3 一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为

送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期。被送达方拒收或无法送达的，由交邮后第x日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。

13.4 本条款为独立系款，不受合同整体或其他条款的效力

的影响，始终有效。

第十四条 其他

14.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效，有效期至[合同终止条件或具体日期]。

14.3 本合同一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件1：施工方案
附件2：报价清单


（此页为盖章签署页，无正文）

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：      法定代表人/授权代表：

经办人：

签订日期：XX年XX月XX日
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